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[bookmark: _Toc24717924]Objetivos deste documento
[Descreva o motivo pelo qual esse documento será usado]
Descrever de forma clara qual trabalho deverá ser realizado e quais entregas serão produzidas fornecendo informação suficiente para o vendedor criar e precificar uma proposta aderente às necessidades do projeto.

[bookmark: _Toc24717925]Escopo do Trabalho
[Descreva o trabalho a ser feito em detalhe suficiente. ]
Após análise minuciosa da Sra. Montes de Rocha com ajuda de seu pai e de seu mestre-de-obras de confiança, foi definido o que será necessário reformar:
[image: ]

· Reforma Interna
· Alvenaria
· Refazer todo o contra piso da sala.
· Retirada de 7 janelas e 1 porta, e instalação com acabamento de novas janelas e porta referente às que foram retiradas.
· Quebra de reboco em toda a extensão das paredes da sala com 0.40m de altura, deixando no tijolo, impermeabilizar e rebocar deixando no ponto de pintura.
· Construção de estruturas para instalar um banheiro no quarto da frente.
· Pisos e azulejos
· Quebra e retirada de todo o piso e azulejo do lavabo, cozinha, banheiro de cima. Fazer a regularização de pisos e paredes e assentar aproximados 120m² entre pisos e azulejos e dar acabamentos.
· Assentar pisos e azulejos e dar acabamento no banheiro novo do quarto da frente aproximados 10m2.
· Hidráulica e Elétrica
· Fazer todas as instalações de elétrica, água e esgoto referentes ao novo banheiro.
· Refazer todas as instalações de elétrica, água e esgoto da área interna.
· Pinturas
· Fazer a preparação e consertos de todas as paredes e tetos da área interna e pintar com 3 demãos de látex acrílico.
· Lixar e preparar todas as portas, janelas, ferragens e madeiras em geral da área interna e pintar com 2 demãos de esmalte.
· Aproximados 250m² de pinturas.
· Outros
· Retirada de carpetes na escadaria da sala, retirada e reinstalação da pia de cozinha e de todas as louças sanitárias, sifões, torneiras e acabamentos de registros da área interna. 
· Reforma Externa
· Alvenaria
· Fazer a fundação das estruturas e fundição de colunas e viga de concreto aparente onde será instalado o portão da garagem.
· Quebra de toda a calçada e fazer calçada com concreto desempenado deixando no ponto de assentar piso de acabamento.
· Pisos e azulejos
· Quebra e retirada de todo o piso e azulejo da área de serviço, do quintal, corredores e garagem. Fazer a regularização de pisos e paredes e assentar aproximados 100m² entre pisos e azulejos e dar acabamentos.
· Hidráulica e Elétrica
· Troca de todas as instalações de água do banheiro e lavanderia da edícula.
· Refazer todas as instalações de elétrica, água e esgoto da área externa.
· Pinturas
· Fazer a preparação e consertos de todas as paredes e tetos da área externa, dos muros e fachadas e aplicação de textura.
· Lixar e preparar todas as portas e madeiras em geral da área externa e pintar com 2 demãos de esmalte.
· Aproximados 300m² de pinturas.
· Outros
· Retirada das pedras das paredes da garagem e aplicação de textura na parede lateral, fazer os acabamentos na edícula e construção de mais um banheiro na edícula, retirada e reinstalação do tanque de lavar roupas e de todas as louças sanitárias, sifões, torneiras e acabamentos de registros da área externa.
· Aumentar a área interna da edícula, derrubando a parede da frente e reposicionando-a 90 centímetros para frente. 
· Retirada do portão da garagem.


[bookmark: _Toc319340141][bookmark: _Toc24717926]Cronograma de Entregas do Projeto e Critérios de Aceitação
[Identifique as entregas requeridas, seus critérios de aceitação e quando deverão ser entregues. Sempre que possível atrelar os pagamentos e incentivos com os critérios de aceitação e previsão de término. ]

	Entrega
	Critérios de aceitação
	Previsão de Término

	Reforma Interna
	
	31/05/2010

	Alvenaria
	Refazer todo o contra piso da sala.
Retirada de 7 janelas e 1 porta, e instalação com acabamento de novas janelas e porta referente às que foram retiradas.
Quebra de reboco em toda a extensão das paredes da sala com 0.40m de altura, deixando no tijolo, impermeabilizar e rebocar deixando no ponto de pintura.
Construção de estruturas para instalar um banheiro no quarto da frente.
	

	Pisos e azulejos
	Quebra e retirada de todo o piso e azulejo do lavabo, cozinha, banheiro de cima. Fazer a regularização de pisos e paredes e assentar aproximados 120m² entre pisos e azulejos e dar acabamentos.
Assentar pisos e azulejos e dar acabamento no banheiro novo do quarto da frente aproximados 10m2.
	

	Hidráulica e Elétrica
	Fazer todas as instalações de elétrica, água e esgoto referentes ao novo banheiro.
Refazer todas as instalações de elétrica, água e esgoto da área interna.
	

	Pinturas
	Fazer a preparação e consertos de todas as paredes e tetos da área interna e pintar com 3 demãos de látex acrílico.
Lixar e preparar todas as portas, janelas, ferragens e madeiras em geral da área interna e pintar com 2 demãos de esmalte.
Aproximados 250m² de pinturas.
	

	Outros
	Retirada de carpetes na escadaria da sala, retirada e reinstalação da pia de cozinha e de todas as louças sanitárias, sifões, torneiras e acabamentos de registros da área interna.
	

	Reforma externa
	
	31/07/2010

	Alvenaria
	Fazer a fundação das estruturas e fundição de colunas e viga de concreto aparente onde será instalado o portão da garagem.
Quebra de toda a calçada e fazer calçada com concreto desempenado deixando no ponto de assentar piso de acabamento.
	

	Pisos e azulejos
	Quebra e retirada de todo o piso e azulejo da área de serviço, do quintal, corredores e garagem. Fazer a regularização de pisos e paredes e assentar aproximados 100m² entre pisos e azulejos e dar acabamentos.
	

	Hidráulica e Elétrica
	Troca de todas as instalações de água do banheiro e lavanderia da edícula.
Refazer todas as instalações de elétrica, água e esgoto da área externa.
	

	Pinturas
	Fazer a preparação e consertos de todas as paredes e tetos da área externa, dos muros e fachadas e aplicação de textura.
Lixar e preparar todas as portas e madeiras em geral da área externa e pintar com 2 demãos de esmalte.
Aproximados 300m² de pinturas.
	

	Outros
	Retirada das pedras das paredes da garagem e aplicação de textura na parede lateral, fazer os acabamentos na edícula e construção de mais um banheiro na edícula, retirada e reinstalação do tanque de lavar roupas e de todas as louças sanitárias, sifões, torneiras e acabamentos de registros da área externa.
Aumentar a área interna da edícula, derrubando a parede da frente e reposicionando-a 90 centímetros para frente. 
Retirada do portão da garagem.
	




[bookmark: _Toc24717927]Padrões Aplicáveis
[Especifique qualquer padrão de indústria ou padrões próprios a serem seguidos que são relevantes ao trabalho a ser realizado. ]
Os padrões de mercado ou da organização a serem atingidos estão descritos abaixo e suas respectivas Normas e Procedimentos estão em anexo.
	Padrão

	Norma ABNT/
Procedimento do SGQ

	ABNT NBR 10844:1989
Instalações prediais de águas pluviais - Procedimento
	Esta Norma fixa as exigências necessárias aos projetos das instalações de drenagem de águas pluviais, visando a garantir níveis aceitáveis de funcionalidade, segurança, higiene, conforto, durabilidade e economia.

	ABNT NBR 13753:1996
Revestimento de piso interno ou externo com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante – Procedimento
	Esta Norma estabelece os requisitos para a execução, fiscalização e recebimento de revestimento de pisos externos e internos com placas cerâmicas assentadas com argamassa colante.

	ABNT NBR 13754:1996
Revestimento de paredes internas com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante - Procedimento
	Esta Norma estabelece os requisitos para a execução, fiscalização e recebimento de revestimento de paredes internas com placas cerâmicas assentadas com argamassa colante.

	ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008
Instalações elétricas de baixa tensão
	Esta Norma estabelece as condições a que devem satisfazer as instalações elétricas de baixa tensão, a fim de garantir a segurança de pessoas e animais, o funcionamento adequado da instalação e a conservação dos bens.



[bookmark: _Toc24717928]Requisitos e Indicadores
[Liste os requisitos de qualidade usados e como serão satisfeitos. ]
Os requisitos e os indicadores a serem atingidos pelo projeto devem atender as normas listadas na seção acima “Padrões Aplicáveis” e os critérios de aceitação descritos na seção anterior “Cronograma de Entregas do Projeto e Critérios de Aceitação”.


[bookmark: _Toc24717929]Local de Trabalho
[Descreva onde o trabalho será realizado. ]
Na casa adquirida no bairro Sumaré.


[bookmark: _Toc24717930]Período de Trabalho
[Especifique quando o trabalho dever começar e terminar, horas de trabalho, número de horas semanais que podem ser faturadas e informações sobre as agendas de trabalho local. ]
Sem limitações.

[bookmark: _Toc24717931]Premissas e Restrições
[Especifique as premissas e restrições de todo o projeto. Extrair do Termo de Abertura, as premissas e restrições principais. ]
Sem limitações.

[bookmark: _Toc24717932]Requisitos Especiais
[Especifica qualquer requisito especial como mínimo grau de experiência dos profissionais, requisitos de viagens, etc.]
O contrato possui remuneração adicional de R$10.000,00 caso seja entregue no prazo.
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